

工事請負契約について（楽水橋改修工事）

- 1 件 名 楽水橋改修工事
- 2 契約方法 制限を付した一般競争入札による契約
- 3 契約金額 133,357,312円
(うち消費税 12,123,392円)
- 4 契約締結日 令和5年8月7日
- 5 工 期 令和5年8月8日から令和6年3月15日まで
- 6 工事場所 東京都港区港南二丁目12番先から港南四丁目5番先まで
(楽水橋)
- 7 契約の相手方 化工建設株式会社東京支店
東京都江東区南砂二丁目2番17号
- 8 入札経過 入札（見積）経過調書（別紙1）のとおり
- 9 概 要 案内図（別紙2）及び工事概要等（別紙3）のとおり

入札（見積）経過調書

別紙 1

契約番号	05港契約第0040000101号	業務区分	工事
業種	橋りょう工事	詳細業種	
件名	薬水橋改修工事		
履行場所	東京都港区港南二丁目12番先から港南四丁目5番先まで（薬水橋）		
履行期間	令和 5年 8月 8日 から 令和 6年 3月15日 まで		
入札方法	制限付一般競争入札	契約方法	総価契約
開札日時	令和 5年 8月 7日 9時0分 電子調達サービス	落札方法	価格競争
摘要			
決定業者	化工建設株式会社東京支店 支店長 田井 穰 東京都江東区南砂二丁目2番17号		
決定金額	¥133,357,312	予定価格	¥144,953,600

項番	企業名又は委任先名	1回目 価格(円) (評価値)	2回目 価格(円) (評価値)	3回目 価格(円) (評価値)		備考
1	日本ロード・メンテナンス株式会社					辞退 区内
2	化工建設株式会社東京支店	121,233,920				落札 区外
3	みらい建設工業株式会社東京支店					辞退 区外
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

案内図



現況



運河沿緑地(港南四丁目側)から撮影

工事概要等

1 工事概要


楽水橋は、車道橋、北側歩道橋で構成されています。
 車道橋は延長76.6m、幅員4.5m、北側歩道橋は延長76.6m、幅員2.3mです。
 本工事では、令和2年度に実施した橋りょう健全度調査の結果に基づき、経年劣化による損傷箇所を補修します。

2 主な工事内容

(1) 塗替塗装

工事箇所： 

車道橋の主桁、北側歩道橋の地覆において、既存の塗膜を剥離した上で新たに塗装をします。



(2) 断面修復及び表面被覆

欠損したコンクリート断面を修復します。また、コンクリート表面を被覆し、コンクリートの劣化や鋼材の腐食を抑制します。



(3) 伸縮装置取替

車道橋及び歩道橋において、桁下鋼材の腐食を防止するため、新たに止水材を用いた伸縮装置に取り替えます。



側面図等

